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1. BESICHTIGUNG DER ORTLICHKEITEN

Fur die Durchfuhrung der notwendige Kalkulationen, sind entsprechende Unterlagen
der Ausschreibung beigefiugt. Der Bieter hat sich vor Angebotslegung u.a. durch
Augenschein (iber. Arbeitsbedingungen, Arbeitszeiten, Ortlichkeiten, technische
Voraussetzungen bzw. technische Installationsvorschriften, Zutritt, Transportwege und
Transport-Einrichtungen, Gibrige Einrichtungen, SicherheitsmaRnahmen,
Baustelleneinrichtungen, Garderoben, Lagermdglichkeiten und Uber die Hausordnung
im VIC (Schlissel, Zutrittspasse, Brandschutz, etc.) zu informieren. Es besteht die
Verpflichtung - nach vorhergehender Terminvereinbarung mit der ausschreibenden
Stelle -, die den Auftrag betreffenden Ortlichkeiten bis spatestens 3  Arbeitstage vor
Angebotsabgabe zu besichtigen. Als Nachweis fur die verpflichtende Besichtigung der
Ortlichkeiten liegt den Ausschreibungsunteriagen ein Formblatt bei.

2 ANGEBOT

Als Basis fur die Kalkulation und Angebotslegung gelten die Ausschreibungsunterlagen
samt allen in der Anlage angefihrten Unterlagen und Planen. Der Bieter hat die zur
Verfugung gestellten Ausschreibungsunterlagen auf Vollstéandigkeit zu priifen. Sollten in
Folge der verpflichtenden Besichtigung und der Angebotsausarbeitung Unklarheiten
auftreten, so sind diese der ausschreibenden Stelle innerhalb der entsprechenden Frist
schriftlich zur Abkldrung bekanntzugeben. Mehrforderungen, die aufgrund Unterlassung
der vorgenannten Punkte entstehen, werden nicht anerkannt.

Der Bieter erklart sich mit der Abgabe des Angebotes unwiderruflich und verbindlich
bereit, die ausgeschriebenen Leistungen zu den angebotenen Preisen zu erbringen.
Der Bieter erklart ferner, dass die Ausschreibungsunterlagen sowie die
Vorortbesichtigung ausreichen, um ein in jeder Hinsicht einwandfreies und verbindliches
Angebot erstellen zu kénnen und verzichtet daher das Angebot wegen Irrtums
anzufechten.

Die Beschreibungen der Leistungen sind in den Ausschreibungsunterlagen erfat. In
diesen sind vom Bieter an den dafir vorgesehenen Stellen zu den Mengen bzw. den
jeweiligen Malleinheiten der einzeinen Positionen (Leistungen) die Preise einzutragen.
Die eindeutige Zuordnung erfolgt durch die Positionsnummer. Ebenfalls anzugeben
sind die vom Bieter in den Bieterliicken vorgesehenen Produkte. Es sind alle der
Ausfuhrung und dem Material entsprechenden technischen Spezifikationen mit
zugehérigen Prufbefunden in einem Beiblatt zu belegen. Sollten die Bieterllicken nicht,
bzw. unzutreffend ausgefullt sein, gelten die Qualitatsanforderungen der
ausgeschriebenen Bausysteme und Materialien.

Angebote, die unvollstdndig sind bzw. eigenméchtige Textveranderungen oder
Vorbehalte enthalten berechtigen die ausschreibende Stelle, diese Angebote ohne
weitere Priifung auszuscheiden.
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Kosten, resultierend aus den allgemeinen, technischen und sonstigen Vorbemerkungen
missen im Angebot enthalten sein (in den Einheitspreisen eingerechnet sein), sind
jedoch auf Verlangen des Auftraggebers, gesondert kalkulatorisch nachzuweisen. Fir
die Positionen welche als wesentliche Positionen (w) ausgewiesen sind, sind alle
kalkulatorischen Unterlagen dem Angebot beizulegen.

Fur die Erstellung des Angebotes wird — gleichgiltig welche Vorarbeiten hierzu
erforderlich waren — keine Vergltung vom Auftraggeber (AG) geleistet.

Die Einheitspreise oder Pauschalpreise beinhalten die fertige, fachgerechte Arbeit (nach
den einschlagigen Normen und Vorschriften), einschliellich aller dafiir erforderlichen
Herstellungen und die Lieferung aller Materialien, alle Anschlisse an Leistungen
anderer Auftragnehmer (AN), samtliche Verschneidungen, Anarbeitungen an Einbauten
etc. sowie allen damit verbundenen Nebenleistungen.

Die im Leistungsverzeichnis seitens Bieter angebotenen Einheitspreise,
Pauschalpreise, sonstige Preise sowie der Gesamtpreis gelten im Sinne der
einschlagigen ONORM A 2050 als Festpreise, fir die gesamte Baudauer — siehe
beiliegender Terminplan. Weiters ist der Bieter fir die Dauer von 6 Monaten ab dem
Ende der Angebotslegungsfrist an sein Angebot gebunden. Alternative Angebote
welche Gber die in den Bieterliicken anzubietenden Materialeinsatzen hinausgehen sind
ausgeschlossen.

Ein Datenaustausch gemal ONORM A2063 ist im Zuge der Angebotsabgabe ebenso
wie die Abgabe von Kurz-LVs ausgeschlossen.

3. EINSATZ VON PRODUKTEN/ERZEUGNISSEN

Es sind grundsatzlich und  ausschlielllich  zugelassene, geruchsarme,
umweltvertrégliche und umweltschonende Materialien einzusetzen. Weiters diirfen nur
Materialien eingesetzt werden deren Unbedenklichkeit in Bezug auf die Gesundheit und
Umweltvertraglichkeit sowohl bei der Verarbeitung als auch auf Dauer bescheinigt sind.
Es diirfen nur Materialien welche durch den Auftraggebervertreter freigegeben wurden
verwendet werden.

Gleichwertigkeit: Sofern in den Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als
Kriterien der Gleichwertigkeit von angefuhrten Materialien, alle technischen
Spezifikationen der ausgeschriebenen Materialien, sowie die besonderen
Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der angefiihrten
Materialien angegeben sind. Es ist die Verantwortung des AN, die Gleichwertigkeit
seiner angebotenen Produkte mit den ausgeschriebenen Materialien schliissig und
vollstandig nachzuweisen. . Bei Nichtbeibringung der geforderten Gleichwertigkeit zu
den ausgeschriebenen Produkten und Bausystemen wird das Angebot ausgeschieden.
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4. ALTERNATIVE UND ABGEANDERTE AUSFUHRUNGEN

Alle Anderungen der ausgeschriebenen und angebotenen Leistungen sind nur nach
Vorliegen des schriftlichen Einverstandnisses des Auftraggebers, auszufiihren.

5. ALLGEMEINE GESCHAFTSBEDINGUNGEN DES AUFTRAGNEHMERS

Aligemeine bzw. besondere Vertrags-, Liefer- und Geschéaftsbedingungen des
Auftragnehmers sind dem UNIDO-Contract und dessen gesamten angeschlossenen
Vertragsunterlagen nachgereiht.

In  Auftragsbestatigungen,  Rechnungen, Lieferdokumenten und  anderen
Geschéftspapieren des Auftragnehmers etwa enthaltene und von den vorliegenden
Vertragsgrundiagen (Contract) abweichende sowie (ber sie hinausgehende
Vertragsbedingungen des Auftragnehmers gelten ausdriicklich nicht.

6. MENGENGARANTIE / AUFTRAGSSUMME

Der Auftraggeber, behélt sich ausdriicklich das Recht vor, ganze Leistungen,
Leistungen betreffend einzelner Positionen bzw. Positionsgruppen getrennt zu vergeben
oder gar nicht zu beauftragen. Daher hat der AN jeden Leistungspreis bzw.
Positionspreis unabhangig von anderen Leistungen und in sich schlussig und
kostendeckend zu kalkulieren und anzubieten. Ebenfalls wird die Abnahme der im
Leistungsverzeichnis angefiihrten Zirka-Bedarfsmenge(n) in keiner Weise garantiert.
Die entsprechend anders lautenden Bestimmungen der ONORM welche bei
Massenreduktionen bzw. Reduktion des Auftragsvolumens ab einer Grenze eine
Erhéhung der Einheitspreise zulassen sind nicht anwendbar. Mehrforderungen, die aus
Nichtberiicksichtigung oben genannter Bestimmungen entstehen, werden nicht
anerkannt.

Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, daf} die im Auftragsschreiben angefiihrte
Auftragssumme die Obergrenze der zu verrechnenden Leistungen darstelit und unter
keinen Umsténden Uberschritten werden darf — siehe UNIDO Vertragsbestimmungen.

7. SUBUNTERNEHMER / ARBEITSGEMEINSCHAFTEN

Sofern nicht durch Bestimmungen im UNIDO-Contract geregelt, gelten folgende
Vorgaben:

Werden zur Erfiillung der eigenen Leistungen vom AN Subunternehmer/Sublieferanten
beigezogen, ist dies mittels einer Subunternehmererklarung in vollstandiger Form dem
Angebot beizulegen. Es sind nur fir die Durchfihrung der entsprechenden Leistungen
befugte Unternehmen unter Beriicksichtigung des Auslanderbeschéftigungsgesetzes
als Subunternehmer/Sublieferanten in Betracht zu ziehen.
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10.

Nach Auftragserteilung ist die Weitergabe des Auftrages oder von Teilen davon an
Subunternehmer nur mit ausdriicklicher schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers
gestattet.

Ist beabsichtigt die Leistungen in einer Arbeitsgemeinschaft auszufithren so ist ein
rechtsverbindliches Angebot einer Bietergemeinschaft vorzulegen mit rechts-
verbindlicher Zeichnung aller beteiligten Bieter, wobei die in Bietergemeinschaften
zusammengeschlossenen Unternehmen als Einzelbieter ausgeschlossen sind.

Ferner ist die kaufmannische Federfuhrung und technische Federfihrung zu benennen.
Die Anzahl der Mitglieder der Bietergemeinschaft wird auf zwei Bieter beschrankt.

BEISTELLUNG - STROM / WASSER

Der AG stellt dem AN fiir die Durchfihrung seines Auftrages Wasser und Energiekosten
ohne Verrechnung zur Verfigung, der AN muf sich jedoch Uiber die AnschluBstellen im
VIC informieren und der AN richtet die Zuleitung zur Arbeitsstelle auf seine Kosten ein.
Der AN muf3 sich bemiihen den Verbrauch auf einem Minimum zu halten, um
Verschwendungen zu vermeiden. Unbefugter Verbrauch kann in Rechnung gestelit
werden.

Sind gréRere AnschluBleistungen bei Drehstrom-Gerdten als 380 bzw. 400V/16A
erforderlich, so ist rechtzeitig Ricksprache mit der ortlichen Bauaufsicht des
Auftraggebers zu halten.

ARBEITSABLAUF /| DURCHFUHRUNG

Die gesamten Arbeiten sind etappenweise durchzufiihren und mit den anderen
Professionisten auf der Baustelle abzustimmen. Nach Beauftragung erfolgt eine
Feinabstimmung und Erstellung eines detaillierten Ausfiihrungsterminplanes.

TERMINE

Sofern nicht durch Bestimmungen im UNIDO-Contract geregelt, gelten die
Bestimmungen der ONORM B 2110 ,LAllgemeine Vertragsbedingungen fur
Bauleistungen” vom 1.3.2002.

Die genannten und/oder beigelegten Arbeitstermine/Terminplédne sind integrierte
Bestandteile des Auftrages und sind auf Basis des nach der Beauftragung gemeinsam
mit dem Auftragnehmer ersteliten Detailterminplanes ponalisiert. Die vom
Auftragnehmer verschuldete Nichterfullung der vereinbarten Termine oder festgelegter
Zwischenfristen gibt dem Auftraggeber, das Recht, nach Verstreichen einer schriftlich
gesetzten Nachfrist eine Ersatzleistung durch eine Ersatzfirma auf Kosten des
Auftragnehmers durchfiihren zu lassen.
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1.

12.

Sollte sich der vereinbarte Arbeitsbeginn Uber Veranlassung des Auftraggebers
verschieben, so st der Auftragnehmer verpflichtet, zu den vereinbarten
Auftragsbedingungen auf Abruf innerhalb von 14 Tagen mit den Ubernommenen
Leistungen zu beginnen und diese dann in der vorgeschriebenen Zeit fertig zu stellen.

Der Beginn der Arbeiten hat spétesten .... Woche nach Zusendung des
Auftragsschreibens an den AN zu erfolgen.

Die Arbeiten sind dann innerhalb von .... Wochen fertig zu stellen.

Ca. 20-30 % der Arbeiten sind auRerhalb der normalen Arbeitszeit notwendig (Abends /
Nachts / Samstag / Sonntag / Feiertage) welche nach entsprechender Vereinbarung mit
dem AG, durchzufiihren sind. Hierfur erfolgt jedoch vom AG keine gesonderte
Abgeltung. Alle entstehenden Mehrkosten sind in die Einheitspreise einzurechnen.

NORMEN / VORSCHRIFTEN
Normen

Es gelten, falls nicht anders beschrieben, die Auflagen und Bedingungen der
einschldgigen O-Normen bzw. EU-Normen jeweils in der zum Zeitpunkt der
Angebotsabgabe letztgliltigen Fassung Weiters gelten fur die Erfullung des Auftrags
sowie fur die in der nachfolgenden Leistungsbeschreibung und dem
Leistungsverzeichnis angefihrten und vom AN durchzufihrenden Lieferungen,
Leistungen, Baustoffe und Hilfsmaterialien grundsétzlich alle einschliagigen Gesetze,
Verordnungen, Bescheide, Richtlinien sowie technischen Bestimmungen der O-
NORMEN bzw. EU-Richtlinien, subsididr DIN- oder ISO- Normen, der TRVB's
(Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz), sowie die baupolizeilichen
Vorschriften und die Bestimmungen der Arbeitnehmerinnenschutzverordnung und OVE
(Osterreichischer Verband fiir Elektrotechnik) Bestimmungen, sowie alle fir die
Erflllung der Leistungen zutreffenden Bestimmungen, wenn nicht anders angefihrt.

BAUTAGEBUCH / UBERWACHUNGEN / PERSONAL

Sofern nicht durch Bestimmungen im UNIDO-Contract geregelt, gelten die
Bestimmungen der ONORM B 2110 ,LAllgemeine Vertragsbedingungen fiir
Bauleistungen" vom 1.3.2002.

Es wird betont, daf® lediglich fachlich qualifiziertes und unbescholtenes Personal
eingesetzt werden darf Das Fihrungspersonal mul der deutschen und englischen
Sprache machtig sein.

Der Auftragnehmer (AN) muf3 vor Beginn der Arbeiten dem Auftraggeber (AG) eine
verantwortliche Kontaktperson namentlich bekanntgeben. Die verantwortliche
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13.

Kontaktperson des AN mul} jederzeit, von Beginn des Projektes bis zum Ende des
Projektes erreichbar sein. Desgleichen wird seitens des AG eine Kontaktperson
bekanntgegeben.

Die Fuhrung eines Bautagebuches durch den AN wird vereinbart. Dieses ist taglich zu
fuhren und dem AG am Folgetag oder spatestens am tibernéchsten Tag zur Unterschrift
vorzulegen. Das Bautagebuch muR alle relevanten Informationen Uber Arbeitszeit,
Maschineneinsatz, Einsatz von  Hebeeinrichtungen, Transporteinrichtungen,
Arbeitsleistungen, Arbeitsverlauf, Temperatur, Anzahl und Qualifikation des Personals,
Materialien sowie besondere Ereignisse beinhalten, und ist auf Verlangen der értlichen
Bauleitung des AG jederzeit vorzulegen.

Der AG, behdlt sich ausdriicklich das Recht vor, einzelne oder mehrere angemeldete
Personen des AN abzulehnen, sowie Arbeiter/Angestelite/Beauftragte des AN
ungeachtet deren Rang und Stellung, ohne Angabe von Griinden, der Baustelle und
des Geldndes des VIC zu verweisen und deren Ersatz vom AN zu fordern.

Die Auftragserfiillung erfolgt in Ubereinstimmung mit den technischen und sonstigen
Bestimmungen des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes (BauKG) i.g.F. incl. der
Beriicksichtigung des SiGE-Plans. Der Auftragnehmer hat eine ,Unterlage fir spéatere
Arbeiten” im Sinne des BauKGs zu erstellen. Alle daraus entstehenden Kosten sind in
die angebotenen Positionspreise einzurechnen. Planungskoordinator und Baustellen-
koordinator, im Sinne des BauKGs, sind bauseits beauftragt.

BRANDSCHUTZ / SCHUTZMASSNAHMEN

Die verwendeten Materialien missen, entsprechend dem Einsatzzweck, die
vorgeschriebene Brennbarkeitsklasse aufweisen.

Fur diverse Arbeiten (z.B. Schweil3- und Schleifarbeiten), ist zum Schutz der Umgebung
ein entsprechender temporérer Brandschutz vorzusehen, welcher mit der ortlichen
Bauaufsicht (OBA) im Vorfeld der Arbeitsdurchfiihrung abzuklaren ist.

Um die Auslésung der Brandmeldeanlage (und damit den Einsatz der Feuerwehr) bei
solchen Arbeiten zu verhindern ist im Security Control Centre (FOE21), vor Beginn
relevanter Arbeiten, Meldung zu erstatten, um die Brandmelder abzudecken bzw. die
Brandmelde-Linie abzuschalten. Samtliche Bestimmungen der TRVBS (Technische
Richtlinien vorbeugender Brandschutz) sind einzuhalten.

Das Aufstellen von Schmelzéfen oder Gasflaschen bedarf der Zustimmung des
Auftraggebers (AG). Der Auftragnehmer (AN) hat dafur zu sorgen, dal die
Schmelzmasse nicht Gberkocht oder in Brand gerdt. Fir ausreichende Léschhilfen ist
Vorsorge zu treffen, bzw. sind die MaRnahmen mit der 6rtlichen Bauaufsicht des AG,
abzusprechen.
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14.

15.

ARBEITSPLATZABSICHERUNG

Die fur den Arbeitsplatz notwendigen Absperrungen, Warnungen, SchutzmalRnahmen
und dergleichen sind im Einklang mit den letztgliltigen Gesetzen (siehe auch BauKG),
Normen und behérdlichen Vorschriften sowie in Abstimmung mit dem Auftraggeber,
vom AN vorzusehen und einzurichten. Bestehende Schutzeinrichtungen sind zu
erhalten und gegebenenfalls nach Abschlul der Arbeiten wieder herzustellen.
Samtliche Kosten hierfiir sind in den Einheitspreisen einzurechnen.

Die Arbeitsbereiche missen gegen den Zutritt von unautorisierten Personen
abgesichert sein. Die Zutrittsméglichkeit fur die United Nations Security and Safety
Section (UNSSS) muss sichergestellt sein (ein Schlusselsatz ist zu lbergeben).

Alle Unterkunftsbereiche, Materiallager, Werkstétten, etc. sind in Abstimmung mit
UNSSS zu beleuchten, sauber zu halten (incl. Winterbetreuung) und mit
Handfeuerl6schgerate in der erforderlichen Anzahl auszustatten.

Die Verwendung von Heizgerdten ist auf Gerdte mit geschlossener Warmequelle
beschrankt.

Alle vom AG zur Verfigung gestellten Arbeitsplatze, Unterkunftsbereiche, Materiallager,
Werkstatten, Zufahriswege, etc. sind vom AN nach dessen Benutzung ohne
gesonderter Abgeltung in den frlheren Zustand zu versetzen, sofern im
Leistungsverzeichnis dafir nicht eigene Leistungspositionen vorgesehen sind.

SCHUTZ VON ANGRENZENDEN FLACHEN / BAUSCHADEN /
ARBEITSPLATZREINIGUNG /

Sofern nicht durch Bestimmungen im UNIDO-Contract geregelt, gelten die
Bestimmungen der ONORM B 2110 ,Allgemeine Vertragsbedingungen fir
Bauleistungen® vom 1.3.2002.

Alle Bauteile, die im Zuge der Arbeiten verunreinigt oder beschéadigt werden kénnen,
sind durch zielfihrende MaRBnahmen ausreichend zu schitzen. Zuordenbare
Verunreinigungen und/oder Beschadigungen sind auf Kosten des Auftragnehmers/
Verursachers zu beseitigen bzw. zu reparieren.

Die Kosten fir die Reparatur aller nicht zuordenbarer Beschadigungen an der Baustelle
welche offensichtlich durch die Bauausfiihrenden entstanden sind, werden, falls der
Urheber des Schadens nicht ermittelt werden kann, anteilig nach der Auftragssumme
der einzelnen Firmen, von der Schiulrechnung abgezogen. Dariber hinaus ist die
Haftungshéchstsumme fiir allgemeine Bauschdden und Verunreinigungen entgegen
den Vorgaben aus der ONORM B 2110 mit 2 % der jeweiligen urspriinglichen
Auftragssumme begrenzt.

Waéhrend der Arbeiten ist, falls erforderlich, auf Anordnung der 6rtlichen Bauaufsicht des
AG, eine Zwischenreinigung vorzunehmen. Alle notwendigen Abdeck- und
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Aufrdumungsarbeiten an der Baustelle sind in die Einheitspreise einzurechnen. Die
Baustelle muf} stets sauber und in Ordnung gehalten werden.

16. BAUSTELLENEINRICHTUNG / ZWISCHENLAGERUNG VON
MATERIALIEN, GERATEN UND WERKZEUGE

Die Zwischenlagerungen von Materialien und Gerdten sind je nach Erfordernis und
gemal dem Auftragsvolumen mit dem AG vor Ort abzukldren. Ein
Baustelleneinrichtungsplan ist innerhalb einer Woche ab Beauftragung dem AG
vorzulegen.

Bei der Lagerung von Materialien und Geraten ist auf die Tragféhigkeit der Decken oder
Bdden Bedacht zu nehmen. Das Einvernehmen mit der &rtlichen Bauaufsicht des AG,
ist unbedingt herzustellen. Fir Verluste und Schaden durch mangelhafte Lagerung von
Material, Werkzeug und Ausriistung haftet der AN.

Alle Artikel oder gelagerte Materialien des Auftragnehmers miissen deutlich
gekennzeichnet sein (Firmenname, Projekt). Alle Artikel ohne diese Informationen
werden entfernt und auf Kosten vom AN entsorgt.

17. EXTERRITORIALES GEBIET

Geldnde, Gebdude und die dazugehérigen Einrichtungen des Vienna International
Centre (VIC) sind exterritorial.

Der Zutritt zum VIC-Areal ist nur mit speziellen |dentifikationsdokumenten, Ausweisen,
ausgestellt von der UN - Security and Safety Section (UNSSS) auf Grundlage eines
glltigen Reisepasses oder eines anderen |dentitdtsausweises moglich. Es kénnen
weiters, polizeiliche Fuhrungszeugnisse zur Ausstellung von Zutrittsausweisen von
UNSSS verlangt werden.

Fir Tagesbesucher bzw. bei Arbeiten innerhalb eines Zeitraumes von wenigen Tagen,
ist der Zutritt nur durch eine vorangegangene Anmeldung seitens des Auftragnehmers
mittels eines eigenen Vordruckes (sieche Anhang), Uber die OBA und eine
verantwortliche Kontaktperson der UNIDO-Hausverwaltung (BMS: Buildings
Managment Services), mindestens 2 VIC-Werktage im Voraus, méglich.

Es wird darauf hingewiesen, dall der Zutritt auf das VIC-Gelédnde Sicherheitskontrolien
und gewissen Sicherheitseinschrankungen unterliegt. UNO-interne polizeiliche
Kontrollen beim Ein- und Ausgehen sind blich. Es sind im voraus auch
Lieferfahrzeuge mit polizeilichem Kennzeichen zur Registrierung bekannt zu geben.
Nach Auftragserteilung, spatestens 2 Wochen vor Beginn der Auftragsarbeiten, ist eine
Liste der an der Ausfihrung der Arbeiten beteiligten Firmenangehdérigen (Arbeits- bzw.
Aufsichtspersonal) schriftlich dem AG, vertreten durch BMS, vorzulegen, welche
folgende vom AN Uberprifte Daten enthalten mufl: Familienname und Vorname,
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Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsbiirgerschaft und Familienstand. Weiters ist in
diesem Schreiben der Name und die Telefonnummer des Projektleiters (AN) sowie der
Dienststelle (mit Telefonnummer) anzufuhren, welche bei besonderen Ereignissen und
zu jeder Zeit erreichbar ist.

Die Zutrittskarten bzw. Tagesausweise (Ausgabe mit den Passierscheinen) sind
wahrend des gesamten Arbeitseinsatzes im VIC frei sichtbar zu tragen. Beim Verlassen
des VIC-Areals sind die Tagespassierscheine im Checkpoint abzugeben.

Wiéhrend der Durchfiihrung des Auftrages im VIC sind vom Auftragnehmer (AN) alle
Anweisungen der rtlichen Bauaufsicht des AG und in Bezug auf die Sicherheit von der
UN - Security and Safety Section (UNSSS) unverziglich zu befolgen.

Die Benitzung der VIC-Kantine (Mittagessen und Arbeitspausen) ist von den
Beschéftigten des Auftragnehmers nur mit ordnungsgemaRer und nicht verschmutzter
Kleidung zulassig. Das VIC ist eine rauchfreie Zone.

18. LIEFERUNGEN / TRANSPORTE

Samtliche Materialien sind frei Baustelle zu liefern, von einem Vertreter des
Auftragnehmer (AN) zu Ubernehmen und bis zur Verwendung verpackt und sachgemanR
auf Risiko und Gefahr des Auftragnehmers zu lagern. Es sind nur jene Mengen
gleichzeitig zu liefern, welche unmittelbar verarbeitet bzw. in den dafir ausgewiesenen
Lagerflachen zwischengelagert werden kdnnen.

Bei der Durchfliihrung seiner Arbeiten sowie bei der Lagerung von Materialien hat der
AN darauf zu achten, dass Personen und Einsatzfahrzeuge wie Rettung, Polizei oder
Feuerwehr und andere Firmen in der Benutzung der Verkehrswege nicht behindert
werden.

Die Kosten fur die Lieferung, fur das Abladen, Verfihren im Baubereich und Lagern der
Baustoffe oder Bauteile, die der AN selbst verarbeitet oder nach bauseitiger Beistellung
einbaut, sind in den Einheitspreisen einzurechnen. ’

Das Errichten von Montagebehelfen, wie Hebezeugen, Verwendung von Hubstaplern
und dergleichen, ist nur nach Absprache mit der 6rtlichen Bauaufsicht des AG maéglich.
Dies gilt analog fur die Zwischenlagerung von Materialien in Arbeitsbereichen auRRerhalb
der zugewiesenen Baustelleneinrichtungsflache.

Der AN ist verpflichtet, sich Uber die Transportwege und Einbringungsméglichkeiten
seiner Lieferteile zeitgerecht zu informieren und den Ablauf der Anlieferung mit der
ortlichen Bauaufsicht des AG, mdglichst frilhzeitig festzulegen und abzusprechen.

Werden Aufziige zum Transport von Anlagenteilen, Geraten usw. benétigt, so sind
wegen der Abmessungen, Gewichtsbelastungen, Zufahrtsmoglichkeiten und freie
Verfugbarkeit zeitgerecht Klarungen mit dem AG, durchzufihren.
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19.

20.

21.

22,

Es ist vom AN zu priifen, ob durch schwere, kantige Lastentransporte Beschédigungen
an den Bodenbeldgen, der Bodenkonstruktion und den Anlagen auftreten kénnen. Es
sollten, wenn nétig, Transportplatten zum Schutz bzw. zur Lastverteilung aufgelegt
werden. Die zuldssigen Boden- bzw. Nutzlasten sind zu beachten.

VERWENDUNG VON FUNKGERATEN

Die Verwendung von zugelassenen eigenen Funkgeraten ist dem Auftraggeber,
bekannt zu geben und auch mit diesem abzustimmen.

ANLAGENABSCHALTUNGEN

Sind fir die vom AN auszufiihrenden Arbeiten Abschaltungen von anderen
Einrichtungen, Anlagen oder Medienfuhrungen erforderlich, so ist dies zeitgerecht
mindestens eine Woche im vorhinein dem Auftraggebervertreter bekannt zu geben und
mit diesem abzustimmen.

LARM- UND GERUCHSBELASTIGUNGEN

Larmintensive Arbeiten einschlielllich solche, die Kérperschall verursachen (z.B. bei
Verwenden von  Schlagbohrer, Winkelschleifer,  NaR-/Trockenschneidgeréte,
Exzenterschleifer, , etc.) welche zu einer Beeintrachtigung des laufenden Betriebes in
den unteren Birogeschossen fithren, sind mit der OBA abzustimmen und
gegebenenfalls ohne Anspruch auf Abgeltung von Mehrkosten aulierhalb der lblichen
werktaglichen Arbeitszeiten durchzufiihren, d.h. Mo bis Fr in der Zeit von 20.00 Uhr bis
07.00 Uhr, oder Samstag bzw. Sonn- und Feiertag. Die diesbeziiglich geltenden
Regelungen seitens der UNIDO-Hausverwaltung sind vom AN zu befolgen.

Sinngeman gilt Obiges fur Arbeiten in deren Verlauf es zu Geruchsbeldstigungen und
Zugang-, Zufahrt-, Durchfahrt behindernde Arbeiten kommen kénnte.

ENTSORGUNG

Der Auftragnehmer (AN) muf} sich Uiber Entsorgungsmaéglichkeiten informieren und hat
die Entsorgung von Verpackungsmaterial, Mill, Schutt, sonstigen Restbestdnden und
dergleichen auf eigene Kosten vorschriftigemanR vorzunehmen. Keinerlei Stoffe dirfen
in die Kanalisation gelangen, ebenso durfen keine Freiflachen verunreinigt werden. Die
Entsorgung von Sondermill hat nachweislich (Entsorgungsscheine, Deponiescheine,
etc.) zu erfolgen und es ist, wenn méglich, die Wiederaufbereitung einer Deponierung
vorzuziehen.

Die Mitbenitzung der VIC Abfall-Container fir die Millentsorgung jeglicher Art ist
strengstens untersagt.
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23.

24,

25.

WERKZEUGE, VERWENDUNG, HAFTUNG

Alle Arbeitsmittel, Handwerkzeuge, Hilfsmittel und sonstige dem Auftragnehmer (AN)
gehdrende Gegenstdnde welche auf der Baustelle eingesetzt werden, sind
entsprechend zu kennzeichnen, um jegliche Verwechslung wé&hrend der
Arbeitsdurchfithrung und beim spéateren Abtransport auszuschlieRen.

Der AN haftet fur seine Arbeitsgeriiste, Geréate inklusive Hebewerkzeuge, Baustoffe,
Materialien und dergleichen sowohl im losen als auch im verarbeiteten Zustand bis zur
Ubergabe. Bei Diebstahl ist eine Meldung an die UNSSS durchzufithren und die OBA
unmittelbar schriftlich zu verstandigen.

Der AN hat eigene Gerdte und Werkzeuge zur Durchfiihrung der Arbeiten einzubringen
und zu verwenden, fir deren Beschadigung oder Verlust der AG nicht haftet.
Werkzeuge, Geruste, Gerédte, etc. missen in einwandfrei funktionstiichtigem Zustand
sein und der auszufithrenden Arbeit entsprechen.

Werden elektrisch angetriebene Werkzeuge verwendet, so sollen dies solche Gerate
sein, welche mindestens den Funkentstérgrad “N” aufweisen und bei denen auch die
periodischen Uberpriifungen vorgenommen wurden. Somit kann angenommen werden,
dal Stérungen und Riickwirkungen auf andere Gerate und Anlagen ausgeschlossen
sind. Sollte trotzdem wéhrend der Geratebenitzung festgestellt werden, dall diese
stérende Auswirkungen verursachen, so sind vom AN entsprechende MalRnahmen zu
treffen (Netzentstorfilter, Austausch von Geréten, etc.).

RECHTSNACHFOLGER / KONKURS / KURATEL

Sofern nicht durch Bestimmungen im UNIDO-Contract geregelt, gelten die
Bestimmungen der ONORM B 2110 ,Allgemeine Vertragsbedingungen fur
Bauleistungen® vom 1.3.2002.

Von einer Anderung in der Firmeninhabung ist der Auftraggeber schriftlich zu
verstandigen und der Rechtsnachfolger namhaft zu machen.

VERSICHERUNG

Sofern nicht durch Bestimmungen im UNIDO-Contract geregelt, gelten folgende
Vorgaben:

Der Auftragnehmer haftet fur alle Schaden und Unfélle, die durch die Ausfuhrung seines
Auftrages entstehen. Der Auftragnehmer hat fur die Dauer der Ausfihrung der
Leistungen eine Versicherung auf seine Kosten abzuschlieRen, die auftretende
Schéden durch Feuer, Elementarereignisse, Baurisiken und Diebstahl entsprechend
dem jeweiligen Wert bis zur Ubernahme der vertraglichen Leistung, voll abdeckt,
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26.

27.

versichert. Fur Schiden und Folgesch&den welche nicht durch die. Versicherung
gedeckt sind haftet der Auftragnehmer unbeschrankt. Die Versicherungspolice ist dem
Auftraggeber nach Aufforderung vorzulegen.

ABRECHNUNG

Abgerechnet wird, sofern nicht durch Bestimmungen im UNIDO-Contract geregelt, nach
den Bestimmungen der ONORM B 2110 ,Allgemeine Vertragsbedingungen fir
Bauleistungen® vom 1.3.2002, grundsétzlich nach den, durch den Auftraggebervertreter
{iberpriften Mengen und den Einheitspreisen der LV-Positionen, sowie getrennt nach
den einzelnen Baulosen. Wenn Ausfiihrungszeichnungen nicht vorhanden sind, wird auf
Grund der auf der Baustelle einvernehmlich aufgenommenen und von der ortlichen
Bauaufsicht gegengezeichneten NaturmaRe aliquot zu den Einheitspreisen (K-Bléatter)
der Auftragserteilung abgerechnet. Die Ausfertigung von Teilrechnungen ist nach
Ricksprache mit dem Auftraggeber monatlich bzw. nach einzelnen Bauabschnitten
maoglich.

Die Teilrechnungen gelangen in Héhe der freigegebenen Summe, entsprechend der
erbrachten Teilleistungen, zur Auszahlung.

Der Einbehalt eines DeckungsriicklaRes erlbrigt sich durch den im Zuge der
Auftragserteilung eingeforderten Haftriicklal® (Bankgarantie) in Héhe von funf Prozent
der Auftragssumme.

REGIEARBEITEN

Nur die tatsachlich auf der Baustelle Uber gesonderten Auftrag geleisteten und von der
Bauaufsicht im Voraus angeordneten und taglich bestéatigten Arbeitszeiten sind
verrechenbar. In die angebotenen Regiepreise sind alle Lohnnebenkosten,
Wegzeitvergitung sowie die Werkzeugbeistellung einzukalkulieren.

Fir angeordnete Uberstunden gilt die Abrechungsregelung:

Der 50 Prozent Uberstundenzuschlag (auRerhalb der Normalarbeitszeit) betragt ein
Drittel, der 100 Prozent Uberstundenzuschlag betragt zwei Drittel des vereinbarten
Regiepreises (zwischen 20:00h und 06:00h sowie an Sonn- und gesetzlichen
Feiertagen = Osterreichischen Feiertagen, VIC-Feiertage welche nicht den
osterreichischen Feiertagen entsprechen sind normale Arbeitstage). Die vereinbarten
Regiepreise gelten flr alle Leistungsbereiche dieser Ausschreibung.

Es wird darauf hingewiesen, dal sich die meisten VIC-Feiertage von denen in
Osterreich unterscheiden.
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28. ZUSATZLEISTUNGEN

Sollte eine Leistung erforderlich werden, die im Angebot nicht vorgesehen bzw. bei
Angebotslegung und nach Besichtigung auch nicht vorhersehbar war, hat der
Auftragnehmer ein Zusatzangebot, kalkuliert auf der Basis des Hauptangebotes, zu
legen.

Mit der Ausfiihrung der Arbeiten ist nur dann zu beginnen, wenn das Zusatzangebot
vom Auftraggeber schriftlich beauftragt wurde.

29. DOKUMENTATIONEN

Die 0Ober CAD weiter bearbeitbaren Gebdude-Grundriplane fir die jeweiligen
Arbeitsbereiche werden dem AN nach rechtzeitiger Aufforderung seitens Buildings
Management  Services (BMS) beigestellt  und unterliegen strengsten
Datenschutzbestimmungen.

Samtliche Ausfihrungsplane des AN sind in Anpassung an den Bauzustand zu
detaillieren und dem AG zur Genehmigung und Freigabe vorzulegen. Die Haftung fir
funktionelle und technische Richtigkeit der Ausfuhrung bleibt in jedem Falle beim AN.

Nach Abschlul? der Arbeiten hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine komplette
Dokumentation der Ausstattung und/oder Installationen welche geliefert bzw. installiert
wurde, deren Installationsanleitungen und/oder Schaltplane (in dreifacher Ausfiihrung,
eine als Kopiergrundlage, sowie in Deutsch oder Englisch) zu (bergeben.

Die Dokumentation ist in einer Form zu {bergeben welche eine Bedienung,
Instandhaltung, Service oder Reparatur durch das Personal des Buildings Management
Services (BMS) ermdglicht. Ein Bezugsquellennachweis Uber alle eingesetzten
Materialien ist beizulegen.

Wenn Anderungen an bestehenden Installationen notwendig sind um Anschliisse zu
verschiedenen Systemen zu ermdglichen, sind die bestehenden Dokumentationen zu
korrigieren und auf Letztstand dem Buildings Management Services (BMS) zu
Gbergeben.

Die Dokumentationsunterlagen sind in digitalisieter Form auf einem elektronischen
Datentrédger in MS-Office Format zu Ubergeben (Word, Excel). Plane sind
entsprechend der CAD-Hochbau-Richtlinien vom Magistrat der Stadt Wien, Ausgabe
1998 als AutoCad 2000 Zeichnungen, in dwg-Format, sowie in 2-facher
Papierausfertigung farbig abzugeben. Die Layer-Struktur und deren Details sind mit
BMS abzustimmen und freigeben zu lassen (Detailangaben siehe Anhang).

Die Dokumentationen umfassen von allen Gewerken jeweils getrennte Grundriplane
mit Eintragungen aller Gerate-Anlagenteile, Verteilungen, Abzweigdosen, etc. und
weiters die jeweiligen stockwerksweisen und gebdudeweisen Schematas, allpolige
Verteilerplane, Klemmenplane, Aufbauzeichnungen, Gerate-Stiicklisten, Gerate-
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30.

Herstellerverzeichnis mit allen Bestell-Details fur alle Anlagenteile, Funktions-
beschreibungen, Wartungshinweise, etc..

Die Elektroplane sind mit EPLAN zu erstellen (Detailangaben und Version siehe
Anhang). Nach der Auftragserteilung wird dem Auftragnehmer seitens BMS ein EPLAN
Musterprojekt zur Verfiigung gestellt.

UBERNAHME / LEISTUNGSFESTSTELLUNG

Sofern nicht durch Bestimmungen im UNIDO-Contract geregelt, gelten die
Bestimmungen der ONORM B 2110 ,Allgemeine Vertragsbedingungen fir
Bauleistungen® vom 1.3.2002.

Die vereinbarte Gewahrleistungsfrist von 5 Jahren wird vom Tage der einwandfreien
Ubernahme an gerechnet. Wegen nach Meinung des Auftraggebers (AG) wesentlicher
Mangel kann die Ubernahme bis zu deren Beseitigung verweigert werden. Es wird
ausdricklich vereinbart, dal jede Art von Inbenitzungsnahme (abweichend von der
einschlagigen ONORM) durch den Auftraggeber, nicht als Ubernahme der Leistungen
und Lieferungen gilt.

Die Ubernahme der Teillieferung bzw. Teilleistung einschliellich
Ubernahmebestatigung auf den hierfur seitens der Firma vorgesehenen Dokumenten
gilt in keinem Fall als Ubernahme der Gesamtleistung durch den Auftraggeber.

Die vom AN auf die Baustelle gelieferten oder eingebauten Gegenstdnde und
Materialien bleiben bis zur Ubernahme durch den Auftraggeber im Verwahrungsrisiko
des Auftragnehmers.

Nach Fertigstellung der einzelnen Arbeiten wird das gesamte Projekt nach schriftlichem
Ansuchen durch den Auftragnehmer abgenommen. Es hat eine férmliche Ubernahme
zu erfolgen.

Diese formliche Ubernahme kann erst nach Durchfihrung aller Uberpriifungen
einschlagig autorisierter Prifanstalten nach vertragsgemafer Fertigstellung der
Gesamtleistung stattfinden. Bei der Abnahme ist ein Satz der Projekt-Dokumentation
zur Verfugung zu stellen und alle erforderlichen Priifzeugnisse zu iibergeben. (Nach
erforderlichen Erganzungen ist die eigentliche Dokumentation zu Gbergeben).

Der AG ist berechtigt, die Ubernahme in Abwesenheit des AN vorzunehmen, wenn
dieser innerhalb der jeweils schriftlich festgesetzten Frist der Aufforderung zur
Ubergabe und einer weiteren Nachfrist nicht nachkommt. In diesem Fall gelten die in
einer Niederschrift des AG getroffenen Feststellungen, z.B. (iber Mangel, als vom AN
anerkannt.
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Bauteile, die im Zuge des Arbeitsfortschrittes unzugénglich werden, sind rechtzeitig
durch den Auftragnehmer zur Ubernahme zu beantragen. Zusétzliche Kosten kénnen
aus diesem Titel nicht verrechnet werden.

Es ist vom Auftragnehmer ein Abnahmeprotokoll mit, wenn nétig, einer Mangelliste
anzufertigen. Von beiden Vertragspartnern wird dieses Protokoll dann unterzeichnet.
Die  Mangel sind dann kurzfristig (Fristsetzung  durch den AG)
zu beheben.

Schluf3feststellung: Eine Schluffeststellung tber die Mangelfreiheit vor Ablauf der
Gewahrleistungsfrist wird vereinbart und ist durch den Auftragnehmer rechtzeitig zu
beantragen.

31. PRODUKTHAFTUNG / GEWAHRLEISTUNGSFRIST

Fiir diese Zeit wird ein Bankgarantiebrief, gemaR beiliegender Form, in Hohe von funf
Prozent der gesamten Auftragssumme vier Wochen nach VertragsabschluR, dem AG
{ibergeben — siehe UNIDO-Contract Pkt. 3.6.

Sofern nicht durch Bestimmungen im UNIDO-Contract geregelt, gelten die
Bestimmungen der ONORM B 2110 ,Allgemeine Vertragsbedingungen fiir
Bauleistungen* vom 1.3.2002. Abweichend zu den zugehérigen Bestimmungen der
ONORM B 2110 gilt eine Gewdhrleistungsfrist von funf Jahren, ab Ubernahme der
Leistungen durch den Auftraggeber.

Sollten nach Ablauf dieser 5 Jahre Mangel auf Grund von Materialfehlern,
Konstruktionsfehlern oder Montagefehlern festgestellt werden, die sich ihrer Natur nach
widhrend der Garantiezeit nicht herausstellen konnten, sind diese als “versteckte
Mangel” ebenfalls kostenlos vom Auftragnehmer gem. UNIDO-Contract zu beheben.
Dies schlieft auch alle Kosten ein, die im Zusammenhang mit solchen Arbeiten fiir den
Auftraggeber entstehen.

Der Auftragnehmer haftet in gleicher Weise fur die von ihm gelieferten, von ihm aber
nicht selbst erzeugten Waren und Bestandteile bzw. erbrachten Leistungen.

Bei mangelhafter Lieferung hat der Auftraggeber, unbeschadet seiner sonstigen
gesetzlichen Méglichkeiten, selbst wenn der Mangel unwesentlich und behebbar ist, das
Recht auf kostenlose Ersatzlieferung, Wandlung, kostenlose Beseitigung des Mangels
und bei Nichteinigung einen angemessenen PreisnachlaB zu verrechnen oder den
Mangel auf Kosten des Auftragnehmers im Rahmen einer Ersatzvornahme beheben zu
lassen.
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32.

33.

34.

VERTRAGSGRUNDLAGEN

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten zwischen Auftraggeber, und Auftragnehmer
werden geregelt durch (in ihrer Giiltigkeit der Reihe nach):

a) UNIDO-Contract
b) UNIDO-Contract Annexes A, B, C,

c) AnnexD - Ausschreibungsunterlagen d.h. das LV samt technischer und spezieller
Vorbemerkungen samt den einschlédgigen Normen und technischen Richtlinien

d) Angebot

Wiederspriiche, falls vorhanden, sind umgehend mit dem Auftraggeber
abzuklaren.

ZUSTANDIGKEITEN / ANSPRECHPARTNER

Im Rahmen des Auftragsschreibens seitens der UNIDO werden dem Auftragnehmer die
zustandigen Ansprechpartner bekanntgegeben.

UNIDO-Auftraggebervertreter
Ortliche Bauaufsicht (OBA)

ERKLARUNG DES BIETERS

Wir erkldren hiermit, dass wir alle vorstehenden Bedingungen genau studiert, zur
Kenntnis genommen und akzeptiert haben. Unsere Mitarbeiter werden von den strikten
- im VIC geltenden— Raucherbestimmungen in Kenntnis gesetzt. Verstélle gegen diese
Bestimmungen werden durch Geldbuf3en geahndet und kdnnen bis zum Entzug der
Zutrittsberechtigung fuihren.

Weiters erklaren wir, dass unser Angebot unter Beriicksichtigung aller vorstehenden
Bedingungen erstellt wurde und dass wir die Einhaltung aller vorgenannten Punkte
garantieren.

Vollinhaltlich einverstanden:

Rechtsgiiltige Unterfertigung: Datum:
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35. ANHANG

l. Bestatigung tber die Besichtigung der ausgeschriebenen Arbeitsbereiche
. Anmeldeformular fur externe Firmen (1 Seite)

Il VIC Lageplan

V. Geschosse: Ubersicht VIC-Gebaude
V. Richtlinien fur den CAD-Datenaustausch mit BMS (15 Seiten)

VI. Planungsunterlagen (Baubewilligung und Bauanzeige sowie die Ausfuehrungsplaene)
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3.1

3.2

EINLEITUNG

Dieses Dokument regelt den CAD-Datenaustausch zwischen BMS und externen
Planungspartnern.

Um diesen Datenaustausch mdglichst reibungslos zu gestalten, ist es notwendig, sich an die
beschriebenen Einstellungen und Konventionen zu halten.

Abweichungen von den beschriebenen Einstellungen und Konventionen sind in voraus mit
BMS abzustimmen und bedirfen einer Genehmigung.

AUSTAUSCHFORMAT

Als Austauschformat wird ausschliefilich das AutoCAD kompatible DWG-Format, in der
Version 2015 oder frither, verwendet. Abweichungen von diesem Versionsformat sind vor
dem ersten Datenaustausch BMS bekannt zugeben und mit BMS stets abzustimmen.

KONVENTIONEN
Aligemeine Ubertragungsparameter

- nur 2D-Daten werden ausgetauscht
- MaReinheit: Zentimeter
- MaRstab: 1:100

Es wird nur aus dem Modellbereich importiert/exportiert (keine Plane/Layouts).

Ubertragbare Elemente

Folgende Elemente werden iibertragen und sind somit verwendbar:

- Punktsymbol

- Linie

- Polygon

- Kreis / Ellipse

- Spline

- Text

- Beschriftetes Attribut

- MaRlinie

- Schraffur

- Muster (mit Einschrankung, siehe Punkt 3.4.6)
- Makroveriegungen / Blocke
- Hilfskonstruktionen
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3.3

3.4

Genauere Spezifizierungen zu den einzelnen Elementen sind unter den Punkten 3.4.2 bis
3.4.10 zu beachten.

Komplexe Elemente / Verbindungen

Komplexe Elemente sind solche, die aus mehreren Einzelelementen (z.B. Gruppen, Blocke,
etc.) bestehen bzw. zusatzliche nichtgrafische Definitionen (z.B. Attribute) beinhalten kénnen
oder deren Darstellung/Formatierung durch eine hohere Instanz geregelt wird
(Verknitpfungen: ,VonLayer", ,VonBlock").

Beim Daten Austausch mit BMS werden folgende Elemente und Verkntipfungen aufgelést und
sind daher nicht zu verwenden:

» Elemente die aufgelést werden sind; nichigrafische Attribule
« Verkniipfungen die aufgelést werden sind: , VonBlock”

Spezifische libertragbare Eigenschaften der Elemente (Zuordnungen)

Im Folgenden werden genaue Elementeigenschaften, Layer und Codierungen beschrieben
(z.B.: Farben, Linientypen, Schriftarten usw.). Sie beziehen sich immer, soweit nicht anders
ausgewiesen, auf das AutoCAD — System.

Die in diesem Dokument aufgefithrten Eigenschaften und Codierungen sind somit zwingend
zu verwenden. Bei davon abweichend definierten Elementen ist eine volisténdige
Ubertragung nicht méglich.  Abweichungen von den beschriebenen Einstellungen und
Konventionen sind in voraus mit BMS abzustimmen und bediirfen einer Genehmigung.

BMS behalt sich vor, nicht entsprechende Dateien zurlickzuweisen und deren Erstellung neu
zu verlangen.

Formateigenschaften wie Stiftdicke, Linienart und Linienfarbe, sollen die Objekte von den
Layern zugewiesen bekommen. Es ist.die ,VonLayer'-Einstellung zu verwenden (siehe Punkt
3.3). ’
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3.4.1 Layer

Folgende Layerstruktur mit den dazugehérigen Formateigenschaften ist zu verwenden. Sie ist
in der Regel in den Daten, die von BMS zur Verfigung gestelit werden, enthalten. Sollte die
Struktur in den Dateien nicht komplett sein, darf sie nur um die unten aufgefiihrten Layer mit
der entsprechenden Kurzbezeichnung und den dazugehérigen Formateigenschaften ergénzt
werden.

Eigene Layerbezeichnungen sind unzulassig, bzw. bedirfen der Zustimmung von BMS.
Es ist nur die .Layer Kurzbezeichnung" als Layername zu verwenden.

Die bei BMS eingesetzte Layerstruktur basiert auf die Layerstruktur fur ,Hochbau® &
sHaustechnik" des Magistrats der Stadt Wien, Ausgabe 1998. Die Kurzbezeichnung der Layer
ist als eigentliche Layerbezeichnung im AutoCAD -System zu verwenden.

Linienart und Farbnummer beziehen sich auf das AutoCAD-System und sind naher unter den
Punkten 3.4.2 bis 3.4.4 beschrieben.

Layer Kurzbez. Layer Langname Stérke Linlenart Farbnr.

CAD-Hochbau Magistrat Wien

Mauerwerk
M_A29 Tragende+konstrukt. Elemente 0.50 continuous 6
M_A28 Draufsicht tr.+ konst.Elem. 0.25 continuous 7
M_V29 Fassadenverkleidung 0.35 continuous 4
M_A26 Deckenspruenge, Gewoelbe,... 0.25 verdeckt 7
M_U29 Unterzuege und Gurthoegen 0.25 verdeckt 7
M_R26 Achsraster und -beschriftung 0.25 continuous 250
M_R26% Achsraster Untergeschoss 0.25 continuous 250
M_R26D Raster abgehaengte Decke 0.25 continuous 7
M_R26DB Raster Doppelboden 0.25 continuous 250
M_R26K Aufstellungsraster Einricht. 0.25 continuous 7
M_R26Z2 Zentralpunkt 0.25 continuous 7
M_A27 Wandeinbauten(Rauchfaenge).. 0.25 continuous 7
M_A27-$ Wandeinbauten (vorh. Plaene) 0.25 continuous 7
M_Z29 Mauerwerk nicht tragend 0.50 continuous 3
M_Z28 Draufsicht ntr. Mauerwerk 0.25 continuous 7
M_L29 Leichtwaende 0.35 continuous 4
M_L28 Draufsicht Leichtwaende 0.18 continuous 7
H_L27 Einbauten (Aufzug,Rigol...) 0.25 continuous 7
H_L27% Aufzugsverkleidung 0.25 continuous 7
H_L26 Einbauten (Vordaecher...) 0.25 verdeckt 7
H_L26-% wie vor (vorh. Plaene) 0.25 verdeckt 7
Decken

DE_29 Deckenkonstruktion (Schnitt) 0.50 continuous 3
DE_29-$ Deckenkonstr. (vorh. Plaene) 0.25 continuous 7
DE_28 Deckenkonstruktion (Ansicht) 0.25 continuous 7
DE_27 Fussbodenaufbau+abgeh.Decken  0.25 continuous 7
DE_27-% Fussbodenaufbau(vorh.Plaene) 0.25 continuous 7
DE_26DB Deckendurchbrueche 0.25 continuous 30
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Layer Kurzbez.
Stiegen

S_S29

S_29

S_26

§_27

SB_26

Dachkonstruktionen
DA_29
DA_28
DA_29S
DA_28S
DA_29D
DA_28D
DB_26
DAR26

Fenster
O_F26
O_F26J
OBF26
OUF26

Tueren, Durchgaenge
0_T26
OBT26
ouT26e

Beschriftung
B_328
B_227
B_126
B_026
MODUL
ST_TK

Bemassung
V_328
V_227
V_126

Raumwidmungen
B_127W
B_127N
B_2277
B_127B
B_127M
B_127H
B_127Vv
B_127R
B_127I

Layer Langname

Stiegen+Rampen (Schnitt)
Umriss+Gehlinie,Podestkanten
unsichtbar darzustellende BT
Gelaender+Handlauf
Beschriftung Stiegen+Rampen

Dachkonstruktionen Schnitt
Dachkonstruktionen Ansicht
Sparren Schnitt

Sparren Ansicht

Dachhaut Schnitt
Dachhaut+Verblechung Ansicht
Beschriftung

Achsen Hauptgespaerre

Graf.Darst. Fensteroeffnung
Fensterjalousien

Achsbeschr. Fensteroeffnung
Sturzdarst. Fensteroeffnung

Graf.Darst. Tueroeffnung
Achsbeschr. Tueroeffnung
Sturzdarst. Tueroeffnung

Texthoehe 5,0 mm
Texthoehe 3,56 mm
Allgemeine Beschriftung
Nummerierung Deckenpanele
Modulnummer

Beschriftung Tragkerne

Bemassung 5,0 mm
Bemassung 3,5 mm
Bemassung 2,5 mm

Mitarbeiter
Raumnummer
Raumbezeichnung
Bodenbelag
Flaeche
Raumhoehe
Raumvolumen
Raumbuchnummer
Zusatzinformationen

Stérke

0.35
0.25
0.18
0.25
0.25

0.35
0.25
0.35
0.18
0.18
0.25
0.25
0.25

0.25
0.25
0.25
0.25

0.25
0.25
0.25

0.50
0.35
0.25
0.25
0.25
0.25

0.18
0.18
0.18

0.25
0.25
0.35
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

Linienart

continuous
continuous
verdeckt

continuous
continuous

continuous
continuous
continuous
continuous
continuous
continuous
continuous
strichpunkt

continuous
continuous
continuous
verdeckt

continuous
continuous
verdeckt

continuous
continuous
continuous
continuous
continuous
continuous

continuous
continuous
continuous

continuous
continuous
continuous
continuous
continuocus
continuous
continuous
continuous
continuous

Farbnr.
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Layer Kurzbez.

Flaechenermittlung
Z_009
LUFTRAUM
ARTIKEL

Einrichtungen
E_B26
E_S26
E_M26

Plankopf/Planrahmen
KOPF

Brandschutz
BRA_SYMB
BRANDABS
BRA_TEXT
BRA_VERM
BRA_KOPF
BRA_WAND
BRA_GANG

Asbest
ASBS_CA
ASBS_CAS
ASBS_DB
ASBS_E
ASBS_E_S
ASBS_SC
ASBS_SC$
ASBS_ST
ASBS_ST$
ASBS_TXT
BRA_ZUS

Kanal
I_S27KR
I_S27KRE
1_S27KS
I_S27KSE
1B_27

Flaecheninformation
0_BESTAN
0_NTW_SC
0_STB_SC
0_WD
O_FA1
0_FA2
0_FA3
0_FA4
BEL_1KN
BEL_2KN

Layer Langname

Polylinie (Raumbegrenzung)
Polylinie Luftraum
Artikellager

Beschriftung Einrichtung
Graf.Darst. Sanitaereinr.
Graf.Darst. Moebel

Planrahmen,-kopf,...

BMA Symbole
Brandabschnitte
Beschriftung Brandschutz
Bemassung und Hilfslinien
Plankopf Brandschutz
Wandinformation (Schraffur)
Schraffur Verkehrsflaeche

Asbestfundstelle Cafco
Bestand Asbest Cafco
Auszug Fundstellendatenbank
Fundsteile nur entsorgt
Fundst. entsorgt und subst.
Asbest schwach gebunden
Bestand Asbest schwach geb.
Asbest stark gebunden
Bestand Asbest stark geb.
Fundstellen Beschriftung
Erganzungen Brandschutz

Regenwasserkanal i
Regenwasser Einlaeufe...
Schmutzwasserkanal
Schmutzwasser Einlaeufe...
Beschriftung Kanal

bestehende BT allgemein
Schraffur nichttrag. Waende
Schraffur Stahlbetonwaende
Waermedaemmung, Schraff+Symb
Fassade 1

Fassade 2

Fassade 3

Fassade 4

Belastungsangabe (1 KN/m2)
Belastungsangabe (2 KN/m2)

Stirke  Linlenart Farbnr,
0.70 continuous 5
0.70 continuous 3
0.25 continuous 7
0.25 continuous 1
0.25 continuous 1
0.25 continuous 1
0.25 continuous 7
0.25 continuous 7
0.25 continuous 30
0.35 continuous 7
0.18 continuous 250
0.25 continuous 7
0.25 continuous 7
0.25 continuous 7
0.25 continuous 2
0.25 continuous 2
0.25 continuous 7
0.25 continuous 94
0.25 continuous 60
0.25 continuous 1
0.25 continuous 1
0.25 continuous 30
0.25 continuous 30
0.25 continuous 7
0.25 continuous 4
0.35 getrennt 4
0.25 continuous 7
0.35 strichpunkt 4
0.25 continuous 7
0.25 continuous 7
0.25 continuous 253
0.18 continuous 250
0.18 continuous 250
0.18 continuous 250
0.18 continuous 250
0.18 continuous 250
0.18 continuous 250
0.18 continuous 250
0.18 continuous 94
0.18 continuous 94
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Layer Kurzbez.

BEL_3KN
BEL_4KN
BEL_5KN
BEL_6KN
BEL_7_5
BEL_8KN
BEL_10KN
BEL_1015
BEL_12KN
BEL_15KN
BEL_30KN
BEL_EINZ

Symbole
H_XSYMBO

Layer Langname

Belastungsangabe (3 KN/m2)
Belastungsangabe (4 KN/m2)
Belastungsangabe (5 KN/m2)
Belastungsangabe (6 KN/m2)
Belastungsangabe (7,5 KN/m2)
Belastungsangabe (8 KN/m2)
Belastungsangabe (10 KN/m2)
Belastungsangabe(10-15KN/m2)
Belastungsangabe (12KN/m2)
Belastungsangabe (15KN/m2)
Belastungsangabe (30KN/m2)
Einzellasten

zus.Symbole (Heizkoerper...)

Lageplaene (Aussenanlagen)

G_G29
G_V29
GB_29
G_A29
G_B29
G_E29
G_K29

CAD-Haustechnik Mag Wien

Heizung
B_026IH
B_126IH
B_227IH
B_328IH
I_H26AR
I_H26HZK
I_H28WVL
I_H26WRL
I_H26HVL
I_H26HRL
I_H26KW
I_H26LLU
I_H26Z
1I_H26KUE
I_H26DAM
|_H26KON
1_H26SB
I_H26W
I_H26WW
|_H28ABG
| H26G
I_H26GAS
|_H260EL

Gebaeude- und Bauteilumriss
Daecher (Dachvorspr., First)
Beschriftung (inki. Bemass.)
Aussenanlagen (Str.,Weg, Sti)
Baeume und Bepfianzung
Gestaltungselem.+Hilfslinien
Grundstuecksgrenzen+Beschrif

Texthoehe 1.8 mm
Beschriftung Heizkoerper
Texthoehe 3.5 mm
Texthoehe 5.0 mm
Armaturen, Pumpen, etc.
Heizkoerper
Warmwasserheizung Vorlauf
Warmwasserheizung Ruecklauf
Heisswasserheizung Vorlauf
Heisswasserheizung Ruecklauf
Kaltwasserleitung

Luftleitung
Zirkulationsleitung
Kuehlwasserleitung

Nieder-, Hochdruckdampf
Heizung - Tropfwasserleitung
Sinnbilder

Wirkleitung
Warmwasserleitung
Abgasleitung

Kessel, Behaelter, etc.
Brennbare Gase

Brennbare Fluessigkeiten

Stérke Linienart Farbnr,
0.18 continuous 94
0.18 continuous 94
0.18 continuous 94
0.18 continuous 94
0.18 continuous 94
0.18 continuous 94
0.18 continuous 94
0.18 continuous 94
0.18 continuous 94
0.18 continuous 94
0.18 continuous 94
0.18 continuous 94
0.25 continuous 7
0.50 continuous 6
0.18 verdeckt 250
0.35 continuous 4
0.25 continuous 7
0.18 continuous 250
0.18 continuous 250
0.25 continuous 1
0.25 continuous 7
0.25 continuous 7
0.35 continuous 7
0.50 continuous 7
0.25 continuous 1
0.25 continuous 7
0.25 continuous 22
0.25 gestrichelt 174
0.25 continuous 1
0.25 gestrichelt 174
0.25 continuous 94

0.25 continuous 250
0.25 continuous 202
0.25 continuous 134

0.25 continuous 1
0.25 continuous 73
0.25 continuous 1
0.25 gestrichelt 7
0.25 continuous 30
0.25 continuous 250
0.25 continuous 1
0.25 continuous 55
0.25 continuous 36
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Layer Kurzbez, Layer Langname Stérke Linienart Farbnr.
V_026IH Bemassungslinie,-Text 1.8 mm 0.18 continuous 250
V_126IH Bemassungslinie,-Text 2.5 mm 0.18 continuous 250
V_227H Bemassungslinie,-Text 3.5 mm 0.18 continuous 250
V_328IH Bemassungslinie,-Text 5.0 mm 0.18 continuous 250
Lueftung

B_026IL Texthoehe 1.8 mm 0.25 continuous 7
B_126lL Beschriftung Lueftung 0.25 continuous 7
B_227I1L Texthoehe 3.5 mm 0.35 continuous 7
B_328IL Texthoehe 5.0 mm 0.50 continuous 7
I_L26WVL Klima - Warmwasser Vorlauf 0.25 continuous 22
I_L26WRL Klima - Warmwasser Ruecklauf 0.25 gestrichelt 174
I_L26KVL Klima - Kaltwasser Vorlauf 0.25 continuous 22
I_L26KRL Klima - Kaltwasser Ruecklauf 0.25 gestrichelt 174
I_L26KON Klima - Tropfwasserleitung 0.25 continuous 73
B_126AKS AKS-Nummer Brandschutzklappe  0.25 continuous 1
|_L26ABL Abluftleitung 0.25 continuous 32
I_L26AR Klappen, Jalousien etc. 0.25 continuous 1
I_L26AUL Aussenluftleitung 0.25 continuous 73
I_L26FOL Fortluftleitung 0.25 continuous 32
I_L26K Kuehlleitung 0.25 continuous 4
|_L26MIL Mischluftleitung 0.25 continuous 30
1_L26SB Sinnbilder 0.25 continuous 1
I_L26UML Umluftleitung 0.25 continuous 32
|_L26W Wirkleitung 0.25 gestrichelt 7
I_L26ZUL Zuluftleitung 0.25 continuous 214
|_L26G Geraete 0.25 continuous 1

| L26LTG Umrisse Luftleitung 0.35 continuous 4
I__26RA Leistung, Temp. ONORM H 5021 0.25 continuous 1
V_026IL Bemassungslinie,-Text 1.8 mm 0.18 continuous 250
V_126IL Bemassungslinie,-Text 2.5 mm 0.18 continuous 250
V_227IL Bemassungslinie,-Text 3.5 mm 0.18 continuous 250
V_328IL Bemassungslinie,-Text 5.0 mm 0.18 continuous 250

Sanitaerinstallationen

B_0261S Beschrift. Sanitaerinstall. 0.25 continuous 7
B_1261S Texthoehe 2.5 mm 0.25 continuous 7
B_227IS Texthoehe 3.5 mm 0.35 continuous 7
B_328IS Texthoehe 5.0 mm 0.50 continuous 7
I_S26ABW Abwasserleitungen 0.25 continuous 7
I_S26ALG Anbindeleitung Gas 0.25 continuous 7
|_S26ALW Anbindeleitung Wasser 0.25 continuous 7
I_S26AR Armaturen 0.30 continuous 1
1_S26DL Druckluftleitung 0.25 continuous 7
1_S26G Sanitaergeraete 0.25 continuous 1
|_S26KLW Klimakaltwasser 0.30 continuous 214
|_S26KW Kaltwasserverrohrung 0.30 continuous 94
|_S26KWE Kaltwasserver, enthaertet 0.25 gestrichelt 5
|_S26SBA Symbole f. Putzstuecke, efc. 0.25 continuous 1
1_S26SBG Auslass-Symbole etc. Gas 0.25 continuous 1
|_S265BW Auslass-Symbole etc. Wasser 0.25 continuous 1
1_826S0L Destiliertes Wasser 0.25 continuous 1
|_S26STG Steigleitung Gas 0.25 continuous 7

0
@«
'
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Layer Kurzbez.

|_S26STW
I_S26VLG
I_S26VLW
I_S26WW
|_S26Z
I_S27HAG
I_S27HAW
V_0261S
V_1261S
V_227IS
V_328IS

Energietechnik
B_026IE
B_126IE
B_227IE
B_328IE
B_126IE3
I_E26SE$
I_E26JE
|_E26JE$
I_E26AL
I_E26NOT
I_E26SE
|_E26SED
I_E26STL
I_E26VL
I_E26ZLT
|_E27HA
I_E28HS
V_0261E
V_126IE
V_227IE
V_328IE

Nachrichtentechnik
B_026IN
B_026IND
B_126IN
B_227IN
B_328IN
|_N26MOB
|_N26BMA
|_N26EDV
|_N26GEB
I_N26S
I_N26SI
1_N26SIM
I_N26SID
I_N26TEL
I_N26UHR
I_N26INT
I_N26PA

Layer Langname

Steigleitung Wasser
Verteilleitung Gas
Verteilleitung Wasser
Warmwasserverrohrung
Zirkulation

(Haupt-) Anschlussleit. Gas
(Haupt-)Anschlussleit. Wasser
Bemassungslinie,-Text 1.8 mm
Bemassungslinie,-Text 2.5 mm
Bemassungslinie,-Text 3.5 mm
Bemassungslinie,-Text 5.0 mm

Beschr. Schalter/Beleuchtung
Beschr. Steckdosen/Auslaesse
Beschr. StkD/Auslass DB
Beschr. Fluchtwegbeleuchtung
Beschr. Et/Sub/Ran.Verteiler
Etagen/Sub/Rangierverteiler
Schalter & Beleuchtung
Sicherheit/Fluchtwegbeleucht
Anbindeleitung
Notstromleitung

Steckdosen & Auslaesse
Steckdose & Auslass DB
Steigleitungen

Kabeltrassen Verteilleitungen
Zentrale Leittechnik
Hausanschluss, Trafo etc.
Hochspannungsleitungen
Bemassungslinie,-Text 1.8 mm
Bemassungslinie,-Text 2.5 mm
Bemassungslinie,-Text 3.5 mm
Bemassungslinie,-Text 5.0 mm

Beschriftung Konferenzanlage
Beschrift. Konf.Anlage DB
Beschriftung Telefonapparate
Texthoehe 3.5 mm
Texthoehe 5.0 mm
Konferenzraum-Moeblierung
Brandmeldeanlage

EDV
Gebaeudeueberwachung
Klingel, Sprechanl., Tueroeffn
Sicherheitsanlage
Konferenzanlagen
Konferenzanlagen Doppelboden
Telefonanlage

Uhrenanlage

interkom

Lautsprecheranlage

Stirke  Linienart Farbnr,
0.30 continuous 7
0.25 continuous 7
0.25 continuous 7
0.30 continuous 30
0.30 continuous 202
0.25 continuous 7
0.25 continuous 7

0.18 continuous 250
0.18 continuous 250
0.18 continuous 250
0.18 continuous 250

0.25 continuous 7
0.25 continuous 7
0.25 continuous 7
0.25 continuous 7
0.25 continuous 7
0.25 continuous 1
0.25 continuous 1
0.25 continuous 1
0.25 continuous 7
0.25 continuous 7
0.25 continuous 1
0.25 continuous 1
0.25 continuous 7
0.25 continuous 7
0.25 continuous 1
0.25 continuous 7
0.25 continuous 7
0.18 continuous 250
0.18 continuous 250
0.18 continuous 250
0.18 continuous 250
0.25 continuous 7
0.25 continuous 7
0.25 continuous 7
0.35 continuous 7
0.50 continuous 7
0.25 continuous 1
0.25 continuous 7
0.25 continuous 7
0.25 continuous 7
0.25 continuous 7
0.25 continuous 7
0.25 continuous 7
0.25 continuous 7
0.18 continuous 7
0.25 continuous 7
0.25 continuous 7
0.25 continuous 7

-10-
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Layer Kurzbez.

I_N26PAM
I_N26TV
V_026IN
V_126IN
V_227IN
V_328IN

Maschinentechnik
|_T29G
I_T29ST
1_T29T

3.4.2 Farben

Layer Langname Stérke Linienanrt Farbnr,
PAMEX-Anlage 0.25 continuous 7
TV-Anlage 0.25 continuous 7
TV-Verkabelung 0.18 continuous 250
Telefonverkabelung 0.18 continuous 250
Alarmverkabelung 0.18 continuous 250
Bemassungslinie,-Text 5.0 mm 0.18 continuous 250
Aktenfoerderanlage 0.25 continuous 1
Staubsaugeranlage 0.25 continuous 6
Tragwerke (z.B.Fachwerkstr.) 0.35 continuous 4

Folgende Farben sind verwendbar:

AutoCAD Nummer

"Rot"

"Gelb"

"Grln"

Ileanll

"Blau"

"Magenta"

"Weil} / Schwarz"

"Helles ges. rétiiches Orange”

"Sehr helles gesattigtes Orange”
"Helles geséattigtes Orange”

"Dunkles geséttigtes Orange”
"Mittleres halbgeséttigtes Gelb"

"Sehr helles gesattigtes gelbliches Gelbgriin®
"Helles halbgeséttigtes Gelbgriin®
“Sehr helies gesattigtes griinliches Gelbgrin®
"Mittleres geséttigtes Griin"

"Mittleres halbgesattigtes Griin
"Mittleres geséttigtes Cyan"

"Mittleres gesattigtes Blau"

"Helles geséttigtes purpurliches Violett"
"Mittleres gesattigtes Violett"

"Sehr dunkles Grau"

"Helles Grau"

TR



Stand; 16. Februar 2017 Richtlinien for den CAD-Datenaustausch

3.4.3 Stifte (in mm)

Folgende Stifte sind verwendbar:

AutoCAD Nr.
1013 "13" - "0.13" mm
1015 "5 - "0.15" mm
1018  "18" - "0.18" mm
1025 "25° - "0.25" mm
1030 "30" - ¥0.30" mm
1035 "358" - "0.35" mm
1050  "50" - "0.50" mm
1070  "70" - "0.70" mm
1140  "40" - "1.40" mm
1211 "211" - "2.80" mm

3.4.4 Linienarten

Folgende Linienarten sind verwendbar:

AutoCAD Bezeichnung

"CONTINUOUS" " "
"VERDECKT" “Verdeckt ___________ "
"KURZGESTRICHELT" “Strichliert"

"GESTRICHELT" "Strichliert"

"STRICHPUNKT" “Strichpunkt __._.__.__._"
"GETRENNT" “Getrennt - » "
“MITTE" "Mitte _ .
"PHANTOM" "Phantom T g
"PUNKT" Punkt.... . ... "
"RAND" ‘Rand . ___.__ . "
"LTYPE_11" "Dash-dot”

"L TYPE_15" "Dashed"

3.4.5 Schriftarten (Fonts)

Folgende Schriftarten sind verwendbar:

AutoCAD Bezeichnung

TXT txt SHX-Font
SIMPLEX simplex SHX-Font
ISOCP2 isocp2 SHX-Font
ISOCP3 isocp3 SHX-Font
JSOCT3 isoct3 SHX-Font
SCRIPTS scripts SHX-Font
GOTHICI gothici SHX-Font
ISOCP isocp SHX-Font
ROMANS romans SHX-Font
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3.4.6

3.4.7

3.4.8

AutoCAD Bezeichnung

MONOTXT monotxt SHX-Font
ITALIC italic SHX-Font
COMPLEX complex SHX-Font
ISOCT isoct SHX-Font
ISOCT2 isoct2 SHX-Font
ROMANC romanc SHX-Font
ROMANT romant SHX-Font
ROMAND romand SHX-Font
ITALICC italicc SHX-Font
ITALICT italict SHX-Font
SCRIPTC scriptc SHX-Font
ARIAL TrueType ARIAL
STYLU TrueType STYLU
Muster (Pattern)

Werden in den verschiedenen Systemen unterschiedlich behandelt. Sie sind deshalb
weitestgehend nicht zu verwenden.

Sind Muster dennoch notwendig, ist dies vorher mit der BMS abzustimmen.

Auf jeden Fall missen zur spéteren Differenzierung, die unterschiedliche Muster
unterschiedlichen Layern zugewiesen werden, da nur ein Standard-Muster tUbertragen wird.

Schraffuren (Hatching)

Es sind 3 Schraffuren direkt zugeordnet. Es sollen ausschliefilich diese Schraffuren verwendet
werden.

AutoCAD Bezeichnung

ANSI31 -> fur ,Mauerwerk, nichttragend”
ANSI37 -> far ,nichttragende Bauteile"
ANSI33 -> fur ,Stahlbetonwande"

Punktsymbole (Point Symbols)

Folgende Punktsymbole (z.B.: fur Mafilinien) sind verwendbar:

AutoCAD Bezeichnung

NSY140 Dimensioning: Arrowhead, line
NSY141 Dimensioning: Arrowhead, arrow
NSY142 Dimensioning: Arrowhead, circle
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AutoCAD Bezeichnung

NSY 143 Dimensioning: Arrowhead, cross

NSY 144 Dimensioning: Elevation, TLF (top level, finished surface)

NSY 145 Dimensioning: Elevation, TLU (top level, unfinished surface)
NSY 146 Dimensioning: Elevation, TL half filled

NSY 147 Dimensioning: Elevation BLF (bottom level, finished surface)
NSY 148 Dimensioning: Elevation, BLU (bottom level, unfinished surface)
NSY 149 Dimensioning: Elevation, BL half-filled

3.4.9 Smart Symbol / Makros / Blocke

Selbstdefinierte neue Blocke (z.B.: Symbole fiir Lampen) sind zu dokumentieren und mit BMS
abzustimmen. Nur nach BMS Freigabe diirfen sie dann verwendet werden. Blocknamen,
Blockgestaltung und Layerzuordnungen miissen von BMS freigegeben werden. Es darf kein
weiterer Block innerhalb eines anderen Blocks verwendet werden. Blocke miissen aus einem
einzigen Layer bestehen.

Bei mehrfacher Verwendung oder Verlegung eines Blockes ist folgendes zwingend zu
beachten:

= Es sind nur die Standardblécke von BMS zu verwenden. Diese kénnen als ,dwg"
Vorlage zur Verfugung gestellt werden. Falls neue Blécke notwendig sind, muss dem
BMS ein Muster im Format ,dwg" zur Freigabe und Genehmigung zur Verfiigung
gestellt werden, damit diese dem Katalog der Standardblécke von BMS und der "dwg"
Vorlage hinzugefiigt werden.

Bldécke miissen immer ohne Skalierungsfaktor erstellt und eingesetzt werden.

Die Verwendung von dynamischen Blécken ist nicht zulassig.

Der gleiche Block sollte immer denselben Namen und die gleiche Beschriftung haben.
Blécke miissen immer mit dem selben Absetzpunkt verlegt sein.

Werden Blécke gedreht verlegt, miissen diese immer den selben Drehpunkt haben.

3.4.10 Sonderzeichen (Text Strings)

Folgende Sonderzeichen sind verwendbar:
AutoCAD Bezeichnung

String Beschreibung

% %% # Percent symbol
%%u # Begin underline
%%u # End underline
%%064 # At character

U # Umlaut UE

a # Umlaut AE

A # Umlaut AE

o] # Umlaut OE

o] # Umlaut OE

U # Umlaut UE

‘1’ # Superscript 0

# Superscript 1
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